

AVVISO DI RETTIFICA
DOCUMENTAZIONE TECNICA

procedura aperta

appalto lavori di adeguamento locali alle normative antincendio (Poliblocco funzionale EAS-DEA: Padd. 27 Forlanini – 29 Orto-Trauma – 30 ex-Infettivi – 31-Pediatria; Pad. 42-Infettivi)

(CUP B14E16000950003 - CIG 7940476017)

Si segnala che il file “*Antinc2019 PrEs 01-RelGen*” compreso nella documentazione tecnica dell’appalto in oggetto e riportante la “Relazione Generale”, presenta una discrepanza relativamente al punto 9 “Cronoprogramma”, riportando erroneamente la durata di 240 giorni per l’esecuzione dei lavori (oltre a 60 gg. per collaudi e messa in esercizio degli interventi).

La durata per l’esecuzione delle opere è stata invece correttamente stimata in 540 giorni naturali e consecutivi, equivalenti a 18 mesi, come riportato all’art. 1.13 del Capitolato Speciale d’appalto (file *Antinc2019 PrEs 09-CapSpec*) e nella tabella del “Cronoprogramma” (file *Antinc2019 PrEs 07-Crono*)

Pavia, 09/09/2019

***F.to Il Responsabile
della U.O.C. tecnico-patrimoniale
(Dr. Ing. Rossella Delbò)***